



COMUNE DI GIOVINAZZO
Provincia di Bari

SETTORE 3°

N. 36

GESTIONE DEL TERRITORIO

Data 19.3.2013

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

COPIA

N. 128 del 25 MAR. 2013

Oggetto: *Approvazione schema di contratto per l'affidamento dell'incarico professionale di progettazione, prestazioni specialistiche e accessorie, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di "Bonifica delle ex Acciaierie e Ferriere Pugliesi in area ricompresa in Lama Castello" in favore della ECO logica srl
CUP J74J11000070006 CIG 379559828E*

emessa ai sensi

- Degli artt. 107, 151, comma 4, 183, comma 9, D.Lgs.vo 267 del 18.8.2000 (T.U. Leggi sull'ordinamento degli EE.LL.);
- Degli artt. 4 , comma 2 e 17, D.Lgs.vo n. 165 del 30.3.2001;
- Dello Statuto Comunale;
- Del Regolamento di Contabilità;
- Della delibera di Consiglio Comunale n. del di approvazione del bilancio;
- Della delibera di Giunta Comunale n. del di approvazione del PEG.

IL DIRIGENTE

Vista la determinazione dirigenziale n.1 del 24/1/2013 n. 18 RG di aggiudicazione definitiva dei servizi *di progettazione, prestazioni specialistiche e accessorie, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di "Bonifica delle ex Acciaierie e Ferriere Pugliesi in area ricompresa in Lama Castello"*, alla Società di Ingegneria ECO logica srl per l'importo di € 248.599,44, al netto del ribasso offerto e comprensivo degli oneri previdenziali e fiscali;

Ritenuto di procedere alla stipula del relativo contratto;

Visto lo schema di contratto;

Ritenuto ricorra la propria competenza in materia, trattandosi di atto di gestione assunto ai sensi di quanto previsto all'art. 107 del T.U.E.L (DLgs 267/2000):

DETERMINA

1. **di ritenere** le premesse parte integrante e sostanziale del presente atto dirigenziale;
2. **di approvare** l'allegato schema di contratto da stipulare con la ECO Logica srl, P.I.06044380720, con sede legale in Bari in Corso Alcide De Gasperi, 258, iscritta nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Bari al n.06044380720 per l'affidamento dell'incarico professionale di *progettazione, prestazioni specialistiche e accessorie, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di "Bonifica delle ex Acciaierie e Ferriere Pugliesi in area ricompresa in Lama Castello"*;
3. **di trasmettere** il presente provvedimento al servizio contratti per l'attività consequenziale.

Istruttore amministrativo: Anna Ricci

IL DIRIGENTE 3° SETTORE
f.to arch. Vincenzo Turturro

C O M U N E D I G I O V I N A Z Z O

(Provincia di Bari)

Rep. n. _____

CONTRATTO RELATIVO ALL’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO PROFESSIONALE DI PROGETTAZIONE, PRESTAZIONI SPECIALISTICHE E ACCESSORIE, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE DEI LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI DI “BONIFICA DELLE EX ACCIAIERIE E FERRIERE PUGLIESI IN AREA RICOMPRESA IN LAMA CASTELLO” NEL COMUNE DI GIOVINAZZO

REPUBBLICA ITALIANA

L’anno _____ il giorno ___ del mese di _____, nella
Residenza Municipale in Piazza Vittorio Emanuele II n. 64

Innanzi a me Dott.ssa De Leo Teresa Segretario Generale del Comune di Giovinazzo.

SONO PRESENTI I SIGNORI:

1) _____, nato in _____ e domiciliato per la sua
funzione presso il Comune di Giovinazzo, nella qualità di
_____ del Comune di Giovinazzo, abilitato alla
firma dei contratti del settore de quo _____, il quale dichiara di
agire in nome, per conto e nell’interesse dell’Amministrazione Comunale che
rappresenta, C.F. _____ -

2) Ing. Massimo Guido, nato a Bari il 26.05.1961, nella qualità di Amministratore
Unico e Legale Rappresentante della società “ECO-LOGICA S.R.L.”, con sede in Bari
a Corso Alcide De Gasperi civ. 258. C. F. e P.IVA.: 06044380720

Componenti della cui identità personale io Segretario sono certo e senza l'assistenza dei testimoni, cui le parti hanno rinunciato, mi chiedono di ricevere il presente atto.

P R E M E S S O

- che con Delibera di Giunta Comunale n. 73 del 30/04/10 è stato approvato il progetto preliminare di bonifica dell'ex Acciaierie e Ferriere Pugliesi in area ricompresa in Lama Castello;

- che con nota prot. n. AOO_090-0004990 del 12/07/2010, il Servizio ciclo Rifiuti ha trasmesso al Comune di Giovinazzo il verbale delle conferenze di servizi istruttoria tenutasi presso l'assessorato alla qualità dell'Ambiente in data 22/06/2010, relativa alla discussione del progetto preliminare di bonifica;

- che con nota del 11/06/2010 è stata trasmessa al Servizio Ambiente e Rifiuti della Provincia di Bari la richiesta di rilascio di parere di valutazione di incidenza, ai sensi dell'art. 5 del DPR 357/1997 e s.m.i., acquisita agli atti al n. 334/11-9/AMB del 23/06/2010;

- che con Deliberazione n. 3012 del 28/12/10 la Regione Puglia ha approvato l'intervento proposto di bonifica, MISP e riqualificazione del sito Lama castello ex AFP nell'ambito degli interventi previsti in area Vasta con PO FESR 2007-2013 Linea 2.5 "Interventi di miglioramento della gestione del ciclo integrato dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati";

- che con Determina Dirigenziale n. 93 del Servizio Ambiente e Rifiuti della Provincia di Bari del 22 febbraio 2011 è stato espresso parere favorevole alla realizzazione degli interventi a farsi sul sito;

- che in data 15/06/2011 è stato sottoscritto tra la Regione Puglia e il Comune di Giovinazzo il disciplinare tra Regione e Comune sull'intervento de quo;

- che per l'affidamento dell'incarico professionale di progettazione, prestazioni specialistiche e accessorie, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di "bonifica delle ex acciaierie e ferriere pugliesi in area ricompresa in Lama Castello" nel comune di Giovinazzo, è stata indetta in data 19/01/2012 la procedura aperta ai sensi dell'art. 55 del D. Lgs. n. 163/2006, utilizzando il criterio di valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 83 del citato decreto legislativo, approvando il capitolato speciale di appalto, il disciplinare di gara, e il bando di gara con Determina Dirigenziale n. 819 del 21/12/2011, pubblicato su GUUE n. S12 del 19/01/2012 e sulla GURI n. 8 del 20/01/2012, e rettificati gli atti di gara pubblicati sulla GUUE n. S50 del 13/03/2012 e sulla GURI n. 31 del 14/03/2012;

- che con Determinazione Dirigenziale n. 18 del 24/01/2013, Settore 3° Gestione del territorio, previa verifica del possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara, sulla base della documentazione presentata dalla ditta aggiudicataria nonché di quella acquisita d'ufficio anche attraverso il collegamento al sito informatico dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici, l'appalto del servizio de quo è stato aggiudicato definitivamente in favore della società ECO-LOGICA S.r.l. con sede legale in Bari a Corso A. De Gasperi, 258 per l'importo di € 197.552,00 al netto del ribasso offerto del 20,00% oltre IVA (21%) e CNPAIA (4%) sull'importo a base d'asta di € 246.940,00 e assunto l'impegno definitivo della spesa.

- che, ai sensi dell'art. 11, comma 9, del D. Lgs. 163/2006 si procede alla stipula del contratto in pendenza del termine dilatorio di cui al comma 10, atteso che, la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara, costituirebbe violazione degli obblighi in materia ambientale e pregiudizio per il mantenimento del finanziamento.

- che in data 30/1/2013, l'avviso in merito all'esito di gara è stato regolarmente pubblicato.

- che, ai sensi del combinato disposto del D.Lgs. 08/08/94, n. 490 e del D.P.R. 03/06/98 n. 252 e ss. mm. e ii., si prende atto che in relazione al soggetto appaltatore non risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale ai sensi dell'art. 10 della Legge 31/05/65 n. 575, in base alla dichiarazione, sottoscritta e rilasciata dallo stesso appaltatore, circa l'insussistenza delle situazioni di cui all'articolo 10, comma 7, del d.P.R. n. 252 del 1998, alla certificazione, recante la dicitura antimafia di cui all'art. 9 del D.P.R. n. 252 del 1998 e ss. mm. e ii., rilasciata, in data _____ dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Bari, ai sensi dell'art. 6 del citato D.P.R.

TUTTO CIO' PREMESSO

Le parti, come innanzi costituite, dato per rato e ratificato quanto in premessa riportato, convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1. Oggetto del contratto

1. Il Comune di Giovinazzo, rappresentato dal _____ ed in esecuzione degli atti in premessa citati, concede in appalto all'impresa ECOLOGICA S.r.l., come innanzi costituita, che accetta e si obbliga, l'esecuzione della progettazione, prestazioni specialistiche e accessorie, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di "bonifica delle ex Acciaierie e Ferriere Pugliesi in area ricompresa in lama Castello" nel comune di Giovinazzo.

2. La prestazione è articolata nelle seguenti due fasi:

- fase 1: intervento di messa in sicurezza d'emergenza (MISE) del settore nord-ovest dell'area delle ex Acciaierie e Ferriere Pugliesi;

- fase 2: interventi di bonifica, messa in sicurezza operativa (MISOP), messa in sicurezza permanente (MISP) e ripristino ambientale delle ex Acciaierie e Ferriere Pugliesi in area ricompresa in Lama Castello;

Ciascuna fase prevede l'esecuzione delle seguenti attività, dettagliatamente descritte nell'articolo 4 del Capitolato Speciale d'Appalto, e nel documento redatto da Eco-Logica srl in sede di gara "Relazione Tecnica Illustrativa", qui sinteticamente riportate.

FASE 1: Intervento di MISE

- Progetto esecutivo (area A1: settore nord-ovest area ex AFP)
- Piano di sicurezza e di coordinamento
- Direzione dei lavori, contabilità e misure, certificato regolare esecuzione
- Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione

FASE 2: Intervento di bonifica, MISOP, MISP, ripristino ambientale

- Rilievi piano altimetrici
- Piano delle indagini di approfondimento
- Esecuzione di sondaggi, campionamenti ed analisi
- Analisi di rischio sito specifica
- Predisposizione di atti tecnici per autorizzazioni ambientali
- Piano particellare di esproprio
- Progetto definitivo (area A ex AFP, area B lama Castello, area C esterna AFP a sud della ferrovia)
- Piano di sicurezza e di coordinamento
- Capitolato speciale
- Direzione dei lavori, contabilità e misure, assistenza al collaudo
- Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione
- Supporto al RUP per le procedure tecnico-amministrative

Inoltre sono previste le seguenti attività di gestione ambientale del cantiere e di comunicazione:

- postazione di collegamento con il cantiere
- sito web
- incontri con le parti interessate.

Articolo 2. Corrispettivo contrattuale

1. Il corrispettivo da corrispondere alla società ECO-LOGICA S.r.l. per il pieno e perfetto adempimento del contratto è di € 197.552,00 (centonovantasettemila cinquecentocinquantadue/00) oltre CNPAIA (4%), I.V.A (21%).

2. La “Stazione appaltante” effettua i pagamenti all’“Appaltatore” mediante mandati emessi dal Tesoriere della stessa “_____”, filiale di Giovinazzo, Agenzia _____.

3. L’ “Appaltatore” dichiara di essere a conoscenza che l’eventuale atto di cessione del corrispettivo deve indicare le generalità del cessionario e il luogo di pagamento delle somme cedute, e che in difetto della suddetta dichiarazione nessuna responsabilità può attribuirsi all’Ente appaltante per pagamenti a persone non autorizzate a riscuotere. In ogni caso, la cessione del corrispettivo è soggetta alle disposizioni dell’art. 117 del D. Lgs. 163/06.

Articolo 3. Obblighi dell’appaltatore

1. L’“Appaltatore” si obbliga a eseguire l’appalto alle condizioni, patti e modalità previsti nella “Relazione tecnica illustrativa”, che resta depositata agli atti della “Stazione appaltante” e qui si richiama quale parte integrante del presente contratto.

2. In particolare l’“appaltatore” si obbliga a eseguire la progettazione esecutiva e il coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione lavori, misure, contabilità e redazione certificato di regolare esecuzione per i lavori

dell'intervento di messa in sicurezza d'emergenza del settore nord-ovest dell'area delle ex Acciaierie e Ferriere Pugliesi relativi alla Fase 1, e ad eseguire la progettazione definitiva, rilievi, redazione piano indagini di approfondimento, esecuzione di indagini, campionamenti ed analisi, redazione dell'analisi di rischio sito specifica, redazione atti autorizzativi, piano particellare di esproprio, coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, Direzione dei lavori, contabilità e misure, assistenza al collaudo per l'intervento di bonifica, messa in sicurezza permanente e ripristino ambientale delle ex Acciaierie e Ferriere Pugliesi in area ricompresa in Lama Castello, relativi alla fase 2.

3. Le Parti si obbligano in particolare a rispettare tutte le condizioni del Capitolato Speciale d'appalto che, costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto, pur non materialmente allegato ed è depositato agli atti della "Stazione Appaltante".

4. Costituisce, altresì, parte integrante e sostanziale del presente contratto l'offerta tecnica, presentata in sede di gara che, sottoscritta dalle parti, si conserva agli atti della "Stazione Appaltante".

5. Per la compilazione del Piano di sicurezza e coordinamento il professionista incaricato dovrà osservare la normativa vigente ed in particolare il d.Lgs 81/06 e il D.Lgs 163/06. Durante la progettazione esecutiva dell'intervento di MISE Fase 1 e di bonifica della Fase 2 il coordinatore in materia di sicurezza in fase di progettazione dovrà redigere il Piano di Sicurezza e di coordinamento e predisporre il fascicolo contenente le informazioni utili al fini della prevenzione e protezione dei rischi cui sono esposti i lavoratori, tenendo conto delle specifiche norme di buona tecnica.

Articolo 4. Termine di esecuzione e penali

1. L' "Appaltatore" deve ultimare le attività di progettazione secondo i tempi dichiarati in sede di gara che qui si riportano:

- il tempo massimo per la Fase 1 “Progettazione esecutiva MISE” corrispondenti alla Redazione del Progetto esecutivo e Redazione del Piano di sicurezza e di coordinamento in fase di progettazione è fissato in 24 (ventiquattro) giorni naturali e consecutivi dall’affidamento dell’incarico, da parte del Responsabile del Procedimento;
- il tempo massimo per la Fase 2 “Progettazione definitiva MISF” corrispondenti alla Esecuzione dei rilievi piano altimetrici, Redazione del Piano delle indagini di approfondimento ed esecuzione sondaggi, campionamenti ed analisi, Redazione dell’Analisi di rischio sito specifica, Predisposizione di tutti gli atti tecnici ed amministrativi necessari all’ottenimento delle autorizzazioni ambientali, paesaggistiche e idrogeologiche necessarie all’esecuzione degli interventi, Piano particellare di esproprio delle aree interessate dagli interventi, Redazione del Progetto definitivo, Redazione Piano di sicurezza e di coordinamento, Redazione del Capitolato speciale, è fissato in 120 (centoventi) giorni naturali e consecutivi dall’affidamento dell’incarico, da parte del Responsabile del Procedimento.

2. Tutte le inadempienze e le mancanze, connesse con le prescrizioni e gli obblighi previsti dal Capitolato Speciale d’Appalto e dal contratto, saranno accertate dagli uffici competenti e contestate mediante verbale notificato all’aggiudicatario. L’Aggiudicatario dovrà produrre le sue controdeduzioni scritte in merito entro 5 gg. dalla data di notifica. Trascorso inutilmente tale termine, ovvero nel caso non siano ritenute valide le controdeduzioni prodotte, s’intenderà riconosciuta la mancanza e saranno applicate le penalità conseguenti. Sono fatti salvi i casi di forza maggiore riconosciuti dalla legge.

3. Per il maggior tempo impiegato dall'“Appaltatore” nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto, qualora non sussista un accordo scritto con il Responsabile del Procedimento in merito a eventuali proroghe, è applicata una penale.

4. La penale è fissata nella misura di € 100,00 per ogni settimana di ritardo; resta inteso che, su richiesta dell'Appaltatore e a fronte di validi e comprovati motivi, il Comune di Giovinazzo, potrà, a suo insindacabile giudizio, concedere proroghe ai termini stabiliti, tramite formale comunicazione scritta, a firma del Responsabile del procedimento.

Articolo 5. Modalità di pagamento

1. I compensi dovuti saranno liquidati secondo le seguenti modalità:

- 3% entro 30 giorni dalla stipula del contratto;
- 15% entro 30 giorni dalla conclusione delle attività di cui alla Fase1;
- 42% entro 30 giorni dall'approvazione del progetto definitivo di cui alla Fase 2;
- 30% entro 30 giorni dall'ultimazione dei lavori;
- 10% entro 30 giorni dal collaudo delle opere.

Il corrispettivo sarà liquidato facendo fronte alla spesa con le somme a disposizione previste nel quadro economico del progetto, previo accredito da parte della Regione Puglia.

2. Il termine di pagamento del corrispettivo delle prestazioni oggetto del presente contratto, previo accredito da parte della Regione Puglia, è di 30 giorni e in caso contrario saranno applicati i tassi degli interessi di mora secondo quanto stabilito dal D.Lgs. n. 192 del 9/11/2012.

3. L'importo dovrà essere accreditato esclusivamente sul conto corrente bancario dedicato n. 1000/2024 presso Banco di Napoli – Agenzia: 00623 Bari14 – Viale delle

Repubblica 56/A 70125 Bari; Coordinate bancarie IBAN: IT40 J010 1004 0141 0000 0002 024, intestato a ECO-logica S.r.l. – Corso Alcide De Gasperi, 258 – 70125 BARI

Articolo 6. Tracciabilità dei flussi finanziari.

1. L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm. e ii. e si impegna a dare comunicazione immediata alla Stazione Appaltante e alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Bari della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/ subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
2. Tutti i pagamenti dovranno essere disposti a mezzo bonifico bancario riportante il seguente Codice Identificativo della Gara 379559828E.
3. L'appaltatore assume l'obbligo di inserire la medesima clausola di tracciabilità dei flussi finanziari nei contratti eventualmente sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti a qualsiasi titolo interessati, a pena nullità dei relativi contratti.
4. L'inosservanza degli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla L. 136/2010 costituirà condizione risolutiva espressa del presente contratto, fatta salva l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 6 della L. 136/2010.

Articolo 7. Variazioni al contratto

1. Qualora il progettista incaricato dovesse riscontrare la oggettiva impossibilità a contenere il finanziamento dell'opera nei limiti fissati o dovesse rilevare qualche impedimento sulla fattibilità, deve darne preventiva comunicazione all'amministrazione, allegando tutti gli elaborati giustificativi.
2. Il progettista incaricato si obbliga ad introdurre nei progetti, anche se già elaborati e presentati, tutte le modifiche che saranno ritenute necessarie a motivata richiesta dell'amministrazione o delle competenti Autorità sino alla definitiva approvazione del progetto stesso.

3. Nell'eventualità che dopo l'approvazione del progetto, l'Amministrazione ritenesse necessario introdurre varianti o aggiunte al progetto stesso il progettista avrà l'obbligo di redigere gli elaborati che allo scopo saranno richiesti o necessari, per i quali avrà diritto a compensi nella misura stabilita per le varianti dalla Tariffa Professionale per gli Ingegneri ed Architetti vigente, con l'applicazione del ribasso offerto in sede di gara del 20%, salvo che le varianti non siano attribuibili a deficienze progettuali o comunque alla responsabilità del progettista.

4. Il professionista incaricato si obbliga ad ottenere la preventiva autorizzazione di tutti gli Enti in qualsiasi modo coinvolti e ad apportare nel progetto tutte le eventuali modifiche per la rispondenza alla norme vigenti che saranno richieste dagli Organi di controllo e dagli enti interessati, fino alla definitiva approvazione del progetto da parte del competente Organo collegiale dell'amministrazione Comunale.

5. Per quanto riguarda la Direzione Lavori per la compilazione di ogni perizia suppletiva e/o di variante il compenso sarà valutato per differenza tra quello relativo al progetto originario e quello corrispondente ad un importo risultante dalla somma (in valore assoluto) dell'importo primitivo con quelli dei lavori aggiunti e/o variati. Il compenso sarà calcolato secondo quanto previsto dalla Tariffa Professionale per gli Ingegneri ed Architetti vigente, con l'applicazione del ribasso del 20% come offerto in sede di gara.

Articolo 8. Collaudi, verifiche e controlli

1. L'Appaltatore riconosce alla Stazione appaltante il diritto di procedere anche senza preavviso – sia direttamente sia per mezzo di persone e/o enti all'uopo designati nel corso delle esecuzioni delle prestazioni contrattuali - a verifiche e controlli volti ad accertare la conformità delle forniture agli obblighi assunti con il presente contratto e alle prescrizioni del Capitolato Speciale d'Appalto.

2. Prima dell'eventuale applicazione di qualsiasi sanzione, le inadempienze e le irregolarità riscontrate dovranno essere contestate al prestatore di servizio che avrà la facoltà di formulare le proprie osservazioni/deduzioni.

Articolo 9. Cauzione

1. La società aggiudicataria, a garanzia degli obblighi che viene ad assumere con il presente contratto, ha prestato la cauzione definitiva ridotta del 50%, ai sensi dell'art. 75, comma 7, del D. Lgs. n. 163/2006, dell'importo di € _____ mediante polizza fidejussoria n. _____, emessa in data _____, dalla _____ . – Agenzia di _____, a favore del Comune di Giovinazzo, conforme allo schema 1.2, approvato con D.M. n. 123 del 2004.

Articolo 10. Obblighi dell'“Appaltatore”nei confronti dei propri lavoratori dipendenti.

1. L'“Appaltatore” si obbliga ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi e territoriali in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni costituenti oggetto del presente contratto e a continuare ad applicare i suddetti contratti collettivi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione. I suddetti obblighi vincolano l'appaltatore fino alla data della certificazione di regolare esecuzione anche se egli non fosse aderente alle associazioni stipulanti o dovesse recedere da esse ed indipendentemente dalla natura industriale ed artigiana, dalle dimensioni dell'impresa e da ogni qualificazione giuridica.

2. L'“Appaltatore” si obbliga a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assicurativa e sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, aprendo le posizioni contributive presso le sedi degli Enti territorialmente competenti ed è tenuto, inoltre, ad osservare gli adempimenti del Capitolato Speciale d'Appalto.

Articolo 11. Risoluzione e recesso

Le Parti si danno reciproco atto che trovano applicazione per la risoluzione e il recesso del contratto le disposizioni di Legge.

Articolo 12. Controversie

Per qualsiasi controversia dovesse insorgere tra Comune ed Appaltatore in ordine alla osservanza e alla attuazione delle prescrizioni di cui al presente contratto e al Capitolato Speciale d'Appalto, le parti potranno adire l'Autorità Giudiziaria Ordinaria il cui foro competente è quello di Bari.

Art. 13. Oneri fiscali e spese contrattuali

Le spese tutte inerenti direttamente e indirettamente al presente contratto e sue dipendenti, nessuna esclusa o eccettuata e le imposte, come per legge, sono assunte a totale carico della ditta appaltatrice.

La ditta appaltatrice, come innanzi rappresentata, chiede la registrazione del presente contratto a tassa fissa e all'uopo, dichiara, assumendosene tutte le responsabilità di essere soggetta al pagamento dell'I.V.A. per le prestazioni connesse al presente atto (L.131/86).

Art. 14. Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia ed in particolare il D.Lgs n. 163/2006 e ss. mm. e ii. e il D.P.R. 207/2010 e ss. mm. e ii. e si farà riferimento alla Tariffa Professionale per gli Ingegneri ed Architetti vigente, nonché alle norme del Codice Civile.

Art. 15. Elezione di domicilio

Le parti dichiarano di eleggere domicilio:

il Comune presso la Segreteria Comunale e la società ECO-LOGICA S.r.l. presso il domicilio fiscale in Bari a Corso Alcide De Gasperi, civ. 258.

Richiesto io Segretario ho rogato il presente atto che è stato letto alle parti, che interpellate lo hanno dichiarato conforme alla loro volontà.

Atto dattiloscritto su ___ fogli occupati in ___ facciate, compresa la presente fin dove scritta, viene sottoscritto e firmato a margine dalle parti e me Segretario.

Il Dirigente III Settore “Gestione del territorio”

Arch. Vincenzo Turturro _____

La Società:

ECO Logica srl

Ing. Massimo Guido _____

Il Segretario Generale Rogante

Dott.ssa Teresa De Leo _____

PUBBLICAZIONE

Publicata all'Albo Pretorio del Comune di Giovinazzo al n. 515 il 25 MAR. 2013 e vi
rimarrà per 15 giorni.

f.to IL MESSO COMUNALE




IL SEGRETARIO GENERALE

f.to Dott.ssa Teresa DE LEO

Copia per uso amministrativo

Giovinazzo

25 MAR. 2013.



IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Teresa De Leo

