



# COMUNE DI GIOVINAZZO

Provincia di BARI

N...2.....

**UFFICIO DEL SEGRETARIO DIRIGENZIALE**

**Coordinatore responsabile dell'Unità di Progetto cimitero**

**data..13.03.2008.**

## **DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

### **ORIGINALE**

**N° .104 del 13.03.2008**

Oggetto: Lavori di ampliamento del Cimitero Comunale. Proroga termini di pubblicazione gara.

#### **emessa ai sensi**

- degli artt.107, 151 comma 4°, 183 comma 9° D.lgs.vo 267 del 18/8/2000 (T.U. Leggi sull'ordinamento degli EE.LL.);
- degli artt.4, comma 2° e 17, D.leg.vo n°165 del 30/3/2001;
- dello Statuto Comunale;
- del Regolamento di Contabilità;
- della delibera di Giunta Comunale n° del di approvazione del Peg;
- della Delibera di Consiglio Comunale n° 23 del 04.04.2007 approvativa del bilancio comunale;
- Visto il Dlg.vo 267/2000

## IL DIRIGENTE

PREMESSO che:

-con determinazione esecutiva n. 56 del 19.02.2008 avente ad oggetto: "Lavori di ampliamento del Cimitero Comunale. Indizione di gara ed approvazione schema bando integrale e relativi allegati" si approvavano gli atti di gara per l'appalto dei lavori in argomento;

- con successiva nota in data 27.02.2008 prot. n. 4959 si pubblicava il bando di gara stabilendo per la data del 27.03.2008, ore 13,30, il termine per la presentazione delle offerte e per la data del 28.03.2008, ore 9,30, la prima seduta pubblica per l'apertura delle offerte;

CONSIDERATO che:

- fra i documenti di gara è presente la "lista delle lavorazioni e forniture" che il concorrente è tenuto a presentare contestualmente all'offerta economica debitamente compilata e che per meri errori materiali determinati nella fase di collazione e di pubblicazione degli atti non sono allegati alcuni fogli contenenti liste di lavorazioni a partire dal progressivo quaranta;
- si rende necessario, pertanto, sostituire l'intera lista con una nuova lista completa ed aggiornata;

RITENUTO, opportuno, dover prorogare il termine per la presentazione delle offerte e la data per l'apertura delle stesse, ritenuto congruo in giorni quindici per cui il nuovo termine di scadenza va fissato il giorno 11.04.2008;

VISTO il D. Lgs. n. 163 del 12.04.2006 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" approvato con D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e successive modificazioni;

VISTO lo Statuto comunale;

## DETERMINA:

- di RITENERE le premesse parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

- di APPROVARE la nuova "lista delle lavorazioni e forniture" (nel testo allegato sub A) costituita da n. 12 pagine e n. 59 voci relativa ai lavori di "Ampliamento del cimitero Comunale" facente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

- di PROROGARE i termini di pubblicazione della gara relativa ai lavori di cui in oggetto come segue:

- data ultima per la ricezione delle offerte: 11.04.2008, ore 13,30;

- data di apertura delle offerte: 15.04.2008, ore 9,30.

- di DARE atto, altresì, che responsabile unico del procedimento è il sottoscritto ing. G.I. REMINE, ai sensi dell'art. 10 del D. Lgs. n. 163/2006.

L'istruttore amministrativo  
R. Perrino

IL DIRIGENTE SETTORE "PATRIMONIO E LL.PP."  
ING. G. I. REMINE

IL SEGRETARIO/ DIRETTORE GENERALE

VISTA la proposta della determinazione sopra riportata;

VISTA la disposizione sindacale n. 1951 del 10/8/2007 che individua nello scrivente la direzione della unità di progetto come costituita;

RITENUTO di approvare la su indicata proposta, per quanto di propria competenza,  
DETERMINA

- **approvare** la proposta di determinazione predisposta dal Dirigente il 4° Settore, Ing. Gaetano REMINE avente all'oggetto: "Lavori di ampliamento del Cimitero comunale. Proroga termini di pubblicazione.";
- **incaricare** il dirigente proponente il presente provvedimento, dell'indizione della gara per l'affidamento dei lavori che qui ci interessano, con l'urgenza che la situazione contingente del Cimitero comunale richiede.

IL DIRETTORE DELL'UNITA' DI PROGETTO  
SEGRETARIO/DIRETTORE GENERALE  
Dott. Vito PALMIERI