



COMUNE DI GIOVINAZZO
Provincia di Bari

SETTORE 3°
GESTIONE DEL TERRITORIO
Servizio OO.pp e patrimonio

n. 46
data 28-3-2012

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

COPIA

N. 186 del 11 APR. 2012

Oggetto: *Lavori di manutenzione straordinaria agli impianti di P.I. a servizio di immobili e reti stradali comunali. Determina a contrattare. Contraente Ditta CO.RE.IM. srl.*

emessa ai sensi

- Degli artt. 107, 151, comma 4, 183, comma 9, D. Leg.vo 267 del 18.8.2000 (T.U. Leggi sull'ordinamento degli EE.LL.);
- Degli artt. 4 , comma 2 e 17, D. Leg.vo n. 165 del 30/03/2001;
- Dello Statuto Comunale;
- Del Regolamento di Contabilità;
- Della delibera di Consiglio Comunale n. _____ del _____ di approvazione del bilancio;
- Della delibera di Giunta Comunale n. _____ del _____ di approvazione del PEG.

IL DIRIGENTE

Premesso

- che con determinazione dirigenziale n. 656 del 27/10/2011 si affidava alla Ditta CO.RE.IM. srl, con sede in Giovinazzo alla Via A. De Gasperi n.36, la manutenzione degli impianti di P.I., segnalamenti luminosi accesso portuale da mare e n. 8 impianti semaforici per il periodo 1/11/2011 – 31/12/2011;
- che con determinazione n. 886 del 30/12/2011 detto servizio è stato prorogato per mesi sei con decorrenza dal 01.01.2012 e quindi fino al 30/06/2012;
- che con determinazione dirigenziale n. 820 del 21/12/2011 si affidavano all'Ing. Loreto Andriani i compiti di assistenza all'attività del Responsabile del procedimento della manutenzione impiantistica a servizio di immobili e reti stradali comunali;

Considerato che a seguito di varie segnalazioni del Comando di Polizia Municipale e di alcuni cittadini e a seguito di sopralluogo ricognitivo, si è constatata la necessità di procedere ad effettuare i seguenti interventi di manutenzione straordinaria improcrastinabili:

- fornitura e posa in opera di armature stradali da installarsi su pali di P.I. presenti sul Lungomare Esercito Italiano nei pressi del ristorante denominato "Toruccio", per un importo lavori di € 1.225,20, oltre IVA;
- sostituzione di n. 3 lanterne per illuminazione complete di lampada da 100 W da installarsi in Piazza Porto (n. 2) e Via Marina nei pressi della Cattedrale (n. 1), per un importo lavori di € 1.598,43, oltre IVA;
- installazione di una nuova lanterna completa di lampada da 70 W da posarsi in opera in Via Pavone Griffi, compresa la fornitura e p.o. del cavo multipolare per l'allaccio all'impianto esistente, per un importo lavori di € 561,51, oltre IVA;
- sostituzione di palo di P.I. danneggiato a seguito di incidente in Via Bitonto nei pressi del civico 87, per un importo lavori di € 1.093,18, oltre IVA;
- sostituzione di palo di P.I. danneggiato a seguito di incidente alla Trav. di Via Crocifisso, per un importo lavori di € 1.093,18, oltre IVA;
- installazione di n. 2 pali di P.I. compresa la fornitura e posa in opera di n. 2 armature stradali, gravemente lesionati e precedentemente rimossi, in Lungomare Marina Italiana – Località "I Monaci", per un importo lavori di € 1.874,78, oltre IVA;
- sostituzione di proiettore completo di lampada da 150 W lato nord Cattedrale, per un importo lavori di € 275,17, oltre IVA;
- sostituzione di proiettore completo di lampada da 400 W installato su palo di P.I. ubicato in Via Dogali nei pressi della Chiesa S. Giuseppe, per un importo lavori di € 258,08, oltre IVA;
- sostituzione corpo illuminante (lanterna in sospensione) gravemente danneggiata a causa di eventi atmosferici in Via Paolo Fiorentino, per un importo lavori di € 397,64, oltre IVA;

Viste le perizie estimative per detti interventi di manutenzione straordinaria, all'uopo redatte dal predetto professionista, ing. Loreto Andriani, dell'importo complessivo di € 8.377,17, da assoggettarsi al ribasso contrattuale del 20%, e, quindi, per un importo netto di € 6.701,74, oltre IVA al 21%, pari a € 1.407,37, per un totale di € 8.109,11;

Considerato che le competenze per prestazioni professionali, spettanti al suddetto professionista, relative alla redazione di dette perizie, quantificate nella misura del 5% dell'importo dei lavori, ammontano ad € 418,86, oltre IVA al 21%, pari a € 87,96, comprensivi di oneri previdenziali e fiscali, per un totale quindi di € 506,82;

Considerato che la spesa complessiva di € 8.615,93, IVA compresa in ragione del 21%, necessaria per la realizzazione di detti interventi, trova disponibilità al Cap. 2154/4 del bilancio corrente in corso di formazione;

Visto il Regolamento per l'esecuzione di lavori, forniture e servizi in economia, così come modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 27/05/2011;

Visto che con decreto del Ministero dell'Interno del 21.12.2011 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2012 è differito al 31.03.2012;

Visto l'art. 29, comma 16-quater, del decreto legge 29 dicembre 2011 n. 216, convertito dalla legge n. 14 del 24 febbraio 2012, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2012 è stato ulteriormente differito al 30.06.2012;

Visto l'art. 163, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 che disciplina le modalità di gestione dell'esercizio provvisorio;

Visto l'art. 163, comma 1, del D.lgs n. 267/2000 trattasi di spese non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;

DETERMINA DI:

- 1) **Ritenere** la premessa parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
- 2) **Affidare** alla Ditta CO.RE.IM. srl, con sede in Giovinazzo alla Via A. De Gasperi n.36, Società iscritta alla CCIAA di Bari al REA 481923 - P.I. 06372820727, amministratore unico Sig.ra Altizio Maria Valeria nata a Molfetta il 12/11/1974, i lavori di manutenzione straordinaria, come periziati dall'Ing. Loreto Andriani, per l'importo complessivo di € 8.377,17, da assoggettarsi al ribasso contrattuale del 20%, e, quindi, per un importo netto di € 6.701,74, oltre IVA al 21%, pari a € 1.407,37, per un totale di € 8.109,11, stabilendo che il corrispettivo dovuto sarà liquidato, a presentazione di fattura mediante documento tecnico-contabile all'esito dell'avvenuto accertamento della regolarità contributiva e previa verifica della regola d'arte dei lavori eseguiti;
- 3) **Stabilire** che le competenze per prestazioni professionali, spettanti all'Ing. Loreto Andriani, relative alla redazione delle perizie in premessa elencate, quantificate nella misura del 5% dell'importo dei lavori, pari ad € 418,86, oltre IVA al 21%, pari a € 87,96, comprensivi di oneri previdenziali e fiscali, per un totale quindi di € 506,82, saranno liquidate a presentazione di fattura mediante documento tecnico-contabile;
- 4) **Impegnare** la spesa complessiva di € 8.615,93 al Cap. 2154/4 del bilancio corrente in corso di formazione;
- 5) **Dare atto** che il programma dei pagamenti conseguenti all'impegno di spesa assunto con il presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
- 6) **Dare atto**, altresì, che ad esecutività del presente provvedimento si procederà a richiedere il CIG all'AVCP;
- 7) **Designare**, quale Direttore dei Lavori, il responsabile del procedimento, il Geom. Pasquale Devivo;
- 8) **Subordinare** l'efficacia del presente provvedimento all'acquisizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del Dlg.vo 18 agosto 2000, n°267;
- 9) **Trasmettere** il presente provvedimento al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti in esecuzione dell'art.183 e art.184, comma 3, del D.Lgs.vo 267/2000;

Compilatore dell'atto: F.to Sig.ra Isabella Bavaro

II DIRIGENTE 3° SETTORE
F.to Arch. Vincenzo TURTURRO

SERVIZIO FINANZIARIO


Il sottoscritto Dott. ANGELO D. DECANDIA, Responsabile del Servizio Finanziario, appone il visto di regolarità contabile ai sensi dell'art. 151 comma 4, del D.Lgs.vo 18.8.2000, n°267, attestante la copertura finanziaria della spesa di € 8.615,93 con registrazione dell'impegno contabile n° 424 al Cap. 2154/4 del bilancio corrente in corso di formazione.

L'addetto dell'ufficio impegni

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

SI OBE 2102

F.to Angelo Domenico DECANDIA



PUBBLICAZIONE

Publicata all'Albo Pretorio del Comune di Giovinazzo al n. 511

il 11 APR. 2012 e vi rimarrà per 15 giorni.

IL MESSO COMUNALE

f.to:



IL SEGRETARIO GENERALE

f.to: Dott. Vito PALMIERI

Copia conforme per uso amministrativo

GIOVINAZZO li

11 APR. 2012

